

2024年度 北関東防衛局の発注予定情報 ▶4月期公表分◀

工事

建築一式工事

工事件名	場所	期間	着手時期	工事概要	入札方式	公告予定	開札予定日	備考
古河 (6) 庁舎等新建建築工事	古河駐屯地	24カ月	令和7年4月	庁舎 (RC造 5階建 約1万500㎡) ほか1棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模30億円以上 (全体金額) 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型
百里 (6) 火薬庫等改修建築工事	百里基地	12カ月	令和7年1月	火薬庫 (RC造 平屋建) ほか1棟改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	工事規模3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型
土浦外 (6) 宿舍改修等建築工事	茨城県土浦市 茨城県ひたちなか市	12カ月	令和7年4月	【茨城県土浦市】 宿舍 (RC造 3階建 約760㎡) 改修に係る建築工事 【茨城県ひたちなか市】 宿舍 (RC造 5階建 約3700㎡) 改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型

土木一式工事

工事件名	場所	期間	着手時期	工事概要	入札方式	公告予定	開札予定日	備考
百里 (6) ユーティリティ整備工事	百里基地	36カ月	令和8年1月	構内給排水施設整備に係る土木工事 消防設備更新に係る土木工事 構内配電線路整備工屋外給気設備整備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	3/四半期	工事規模 30億円以上 40億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公共工事実績見積活用方式 週休2日制工事 (現場閉所型)
百里 (6) 井戸撤去工事	茨城県小美玉市	6カ月	令和6年10月	既設井戸撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	工事規模 1億円以上 3億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 週休2日制工事 (現場閉所型)

電気工事

工事件名	場所	期間	着手時期	工事概要	入札方式	公告予定	開札予定日	備考
土浦外 (6) 実習場等照明設備更新電気工事	土浦駐屯地 勝田駐屯地 習志野駐屯地 松戸駐屯地	6カ月	令和6年10月	【土浦駐屯地】 実習場 (S造 平屋建 約3800㎡) ほか13棟の照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【勝田駐屯地】 グラント照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【習志野駐屯地】 グラント照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式 【松戸駐屯地】 屋外洗車場照明設備更新に係る設備工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型
百里 (6) 照明設備更新等電気工事	百里基地	24カ月	令和7年4月	隊舎 (RC造 3階建 約3200㎡) ほか1棟の照明設備等更新に係る設備工事 火薬庫 (RC造 平屋建 約210㎡) ほか1棟改修に係る設備工事 局舎 (RC造 3階建 約1100㎡) ほか3棟の空調設備改修に係る設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型
土浦 (6) 宿舍改修等電気工事	茨城県土浦市	12カ月	令和7年4月	宿舍 (RC造 3階建 約760㎡) 改修に係る電気及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型

管工事

工事件名	場所	期間	着手時期	工事概要	入札方式	公告予定	開札予定日	備考
百里 (6) 空調設備更新等機械工事	百里基地	24カ月	令和7年4月	局舎 (RC造 3階建 約1100㎡) ほか3棟の空調設備改修に係る機械工事、火薬庫 (RC造 平屋建 約210㎡) ほか1棟改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	工事規模5千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型
土浦外 (6) 宿舍改修等機械その他工事	茨城県土浦市 茨城県ひたちなか市	12カ月	令和7年4月	【茨城県土浦市】 宿舍 (RC造 3階建 約760㎡) 改修に係る機械工事 【茨城県ひたちなか市】 宿舍 (RC造 5階建 約3700㎡) 改修に係る機械及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 週休2日制工事 (現場閉所型) 発注者指定型

業務

調査

業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	開札予定日
百里外 (6) 簡易駐機施設等新設土質調査	百里基地 土浦駐屯地 北宇都宮駐屯地	7カ月	【百里基地、土浦駐屯地、北宇都宮駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	7月中旬
百里外 (6) 簡易駐機施設新設等測量調査	百里基地 土浦駐屯地 茨城地方協力本部	7カ月	【百里基地、土浦駐屯地、茨城地方協力本部】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月中旬	7月中旬

設計 (検討含む)

業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	開札予定日
古河外 (6) 庁舎新設等建築設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地	11カ月	【古河駐屯地】 庁舎 (RC造 5階建 約1万500㎡) ほか1棟新設及び庁舎 (RC造 3階建 約4700㎡) ほか7棟解体に係る建築設計 【土浦駐屯地】 実習場 (RC造 2階建 約1000㎡) ほか1棟新設、給水施設 (W造平屋建約6㎡) 解体に係る建築設計 【霞ヶ浦駐屯地】 実習場 (S造 2階建一部RC造 2階建 約3700㎡) の内部改修に係る建築設計 【航空装備研究所土浦支所】 実験棟 (RC造 平屋建 約1300㎡) の屋上防水及び建具改修に係る建築設計 【茨城地方協力本部】 庁舎 (RC造 2階建 約500㎡) ほか1棟解体に係る建築設計 【百里基地】 簡易駐機施設 (S造 平屋建 約440㎡) ほか13棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月上旬	8月上旬
習志野外 (6) 宿舍改修等建築設計	千葉県南房総市 千葉県習志野市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県木更津市 千葉県館山市 茨城県ひたちなか市	7カ月	【千葉県南房総市】 宿舍 (RC造 4階建 約1200㎡) ほか4棟改修に係る建築設計 【千葉県習志野市】 宿舍 (RC造 4階建 約2200㎡) 改修に係る建築設計 【千葉県八千代市】 宿舍 (RC造 5階建 約1500㎡) ほか24棟解体に係る建築設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舍 (RC造 5階建 約1300㎡) ほか1棟改修及び自転車置場 (S造 平屋建 約40㎡) ほか2棟新設に係る建築設計 【千葉県木更津市】 浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る建築設計 【千葉県館山市】 宿舍 (RC造 3階建 約940㎡) 改修に係る建築設計 【茨城県ひたちなか市】 宿舍 (RC造 5階建 約3700㎡) 改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 競争参加向上型	6月上旬	8月上旬
古河外 (6) 庁舎新設等土木設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 百里基地 茨城地方協力本部	11カ月	【古河駐屯地】 庁舎 (RC造 5階建 約1万500㎡) ほか1棟新設及び庁舎 (RC造 3階建 約4700㎡) ほか7棟解体に係る土木設計 【土浦駐屯地】 実習場 (RC造 5階建 約1万500㎡) ほか1棟新設に係る土木設計 給水施設 (W造 平屋建 約6㎡) 解体に係る土木設計 【百里基地】 簡易駐機施設 (S造 平屋建 約440㎡) ほか13棟新設に係る土木設計 【茨城地方協力本部】 庁舎 (RC造 2階建 約500㎡) ほか1棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月上旬	8月上旬
古河外 (6) 庁舎新設等設備設計	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地	11カ月	【古河駐屯地】 庁舎 (RC造 5階建 約1万500㎡) ほか1棟新設及び庁舎 (RC造 3階建 約4700㎡) ほか7棟解体に係る設備設計 【土浦駐屯地】 実習場 (RC造 2階建 約1000㎡) ほか1棟新設に係る設備設計、給水施設 (W造 平屋建 約6㎡) 解体に係る設備設計 【霞ヶ浦駐屯地】 実習場 (S造 平屋建/RC造 2階建 約3700㎡) の内部改修に係る設備設計 【航空装備研究所土浦支所】 実験棟 (RC造 平屋建 約1300㎡) の空調設備及び照明設備改修に係る設備設計 【茨城地方協力本部】 庁舎 (RC造 2階建 約500㎡) ほか1棟解体に係る設備設計 【百里基地】 簡易駐機施設 (S造 平屋建 約440㎡) ほか13棟新設に係る設備設計	総合評価方式 簡易型履行確実性	6月上旬	8月上旬
佐渡外 (6) ユーティリティ整備設備設計	佐渡分屯基地 峯岡山分屯基地 新潟分屯基地 熊谷基地 霞ヶ浦分屯基地	18カ月	【佐渡分屯基地、峯岡山分屯基地、新潟分屯基地、熊谷基地、霞ヶ浦分屯基地】 ユーティリティ整備に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月上旬	9月上旬
習志野外 (6) 宿舍改修等設備設計	千葉県木更津市 千葉県南房総市 千葉県習志野市 千葉県八千代市 千葉県鎌ヶ谷市 千葉県柏市 茨城県ひたちなか市	7カ月	【千葉県木更津市】 宿舍 (RC造 5階建 約1900㎡) 改修に係る設備設計、浄化槽新設及び浄化槽撤去に係る設備設計 【千葉県南房総市】 宿舍 (RC造 4階建 約1200㎡) ほか3棟改修に係る設備設計 【千葉県習志野市】 宿舍 (RC造 4階建 約2200㎡) 改修に係る設備設計 【千葉県八千代市】 宿舍 (RC造 5階建 約1500㎡) ほか24棟解体に係る設備設計 【千葉県鎌ヶ谷市】 宿舍 (RC造 5階建 約1300㎡) ほか1棟改修に係る設備設計 【千葉県柏市】 1棟の受水槽整備及び高置水槽 (S造 H約10m) 撤去に係る設備設計 【茨城県ひたちなか市】 宿舍 (RC造 5階建 約3700㎡) 改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認競争参加向上型	6月上旬	8月上旬

施工監理

業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告 予定	開札 予定日
古河外(6) 建築工事監 理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 霞ヶ浦分屯基地 茨城県ひたちなか市 茨城県土浦市	24カ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四 半期	3/四 半期

古河外(6) 設備工事監 理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 勝田駐屯地 茨城県土浦市 茨城県ひたちなか市	24カ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四 半期	3/四 半期
古河外(6) 土木工事監 理業務	古河駐屯地 土浦駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 航空装備研究所土浦支所 茨城地方協力本部 百里基地 茨城県小美玉市	24カ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四 半期	3/四 半期