

2024年度 関東農政局の発注予定情報

▷ 5月期公表分 ◁

関東農政局

一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前堀機場ポンプ設備改修工事	茨城県水戸市柳町地内	ポンプ設備改修(φ600mm) 2台 電気設備一式 (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未済	施設機械 電気通信	第3四半期 (概ね12月を予定)	約22カ月	-		・概ね9月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 柳沢揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事	茨城県ひたちなか市柳沢地内	ポンプ設備製作据付(φ350mm) 1台 電気設備一式 (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未済	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約18カ月	-		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: ポンプ設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水管理施設製作据付工事	茨城県水戸市飯富地先ほか	水管理施設一式 (工事発注規模) 3.0億円～6.8億円未済	施設機械 電気通信	第2四半期 (概ね9月を予定)	約28カ月	-		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水管理制御設備を自ら製作かつ据付した工事の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路堤工事	茨城県那珂市堤地内	管水路工(φ600mm、φ400mm) L 470 m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未済	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7カ月	ダクティル管(φ600mm、φ400mm) L 470 m		・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)

那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その10工事	茨城県水戸市五平地内	管水路工(φ600mm) L 320 m 県道縦断推進工1箇所(L 240 m) (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未済	土木工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	約7カ月			・概ね11月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江環幹線水路改修工事(その10)	茨城県常陸大宮市小場地内	開水路補修工 L 2280 m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未済	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7カ月			・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江環幹線水路改修工事(その14)	茨城県那珂市戸地内	開水路補修工 L 2820 m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未済	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7カ月			・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
那珂川沿岸農業水利事業(二期) 渡里幹線水路改修その8工事	茨城県水戸市河和田町地内ほか	開水路補修工 L 1082 m (工事発注規模) 1.6億円～2.3億円未済	土木工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8カ月			・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 水路工又は管水路工の経験を有する者(予定)
茨城中部農地整備事業 船渡東永寺団地東永寺1工区区画整理その2工事	茨城県茨城郡茨城町大字上石崎地内	区画整理工 A 9.9ha 支線排水路工 L 680 m (工事発注規模) 2.3億円～3.0億円未済	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10カ月			・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工の経験を有する者(予定)