

2024年度 市町村等公共工事発注見通し

県南水道企業団

10月公表分

第3四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
自動水質監視装置設置工事	電気機械工事	取手市戸頭地内 他1箇所	210日間	水質監視装置中央親局 戸頭末端自動水質監視装置情報伝達子局 牛久末端自動水質監視装置情報伝達子局設置	配水課
利根配水場受変電設備更新工事	電気機械工事	利根町布川618番地247	540日間	受変電・計装設備更新非常用発電施設新設送水ポンプ設備撤去	配水課
庁舎北棟3階トイレ改修工事	管工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	60日間	トイレ改修工事	総務課
庁舎北棟誘導灯LED化更新工事	電気工事	龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内	90日間	老朽化した誘導灯のLED化工事	総務課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目駅付近	180日	HPPE φ100 L30m HPPE φ50 L330m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	牛久市牛久町・栄町	180日	DIP (GX) φ200 L130m DIP (GX) φ150 L575m	施設課
道路復旧工事	舗装工事	取手市駒場	120日	t 5cm A 8780㎡ t 3cm A 302㎡	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市新取手1丁目	120日	HPPE φ75 L125m HPPE φ50 L360m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市米ノ井	120日	HPPE φ75 L120m HPPE φ50 L160m	施設課
道路復旧工事	舗装工事	牛久市南5丁目	120日	t 5cm A 9239㎡	施設課

第4四半期

工事名	工事種別	工事場所	工期 (履行期間)	工事概要	担当課
配水管布設工事	水道施設工事	取手市戸頭	90日	HPEP φ50 L115m 内県道推進L20m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市宮和田	240日	HPEP φ150 L110m HPEP φ75 L150m HPEP φ50 L450m JR閉塞	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	取手市双葉2丁目	120日	HPPE φ100 L115m HPPE φ50 L195m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	利根町羽根野	150日	HPPE φ75 L220m HPPE φ50 L440m	施設課
配水管布設替工事	水道施設工事	利根町下曾根	120日	SUS φ100 L8m HPPE φ100 L10m	施設課
配水管布設工事	水道施設工事	龍ヶ崎市板橋町	90日	HPEP φ150 L450m	施設課
消火栓設置工事	水道施設工事	取手市地内	60日	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	水道施設工事	牛久市地内	60日	消火栓設置 1基	施設課
消火栓設置工事	水道施設工事	龍ヶ崎市地内	60日	消火栓設置 1基	施設課